



Comune di  
Valeggio sul Mincio



Comune di  
Sona



Comune di  
Bardolino



Comune di  
Povegliano Veronese



Comune di  
Castelnuovo del Garda



Comune di  
Sommacampagna



Comune di  
San Pietro in Cariano

**Centrale Unica di Commitenza CUSTOZA GARDA TIONE**  
ufficio presso il comune di Castelnuovo del Garda

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)**

Piazza degli Alpini , n°4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)  
tel. 045 6459920 - fax 045 6459921 - P.E.C. castelnuovodg@legalmail.it

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
- STUDIO DI FATTIBILITÀ' TECNICO ECONOMICA -**

Titolo elaborato:

**Quadro economico**

Il Responsabile del Procedimento

Area Ufficio LLPP: Arch. Ennio Residori



Progetto





Via Carducci, 18/A - 37059 Campagnola di Zevio (VR)

Per. Ind. Stefano Maggiotto

508-RPE003-0



REVISIONE 0

OTTOBRE 2018

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUSTOZA GARDA TIONE</b>  <b>COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)</b>  <b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>  <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
			0	Ottobre 2018
			R e v.	Data
			1 di 3	



## INDICE

- |           |                                                                      |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE</b>              | <b>2</b> |
| <b>2.</b> | <b>QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI SUPPLEMENTARI – MIGLIORIE 3</b> |          |

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUSTOZA GARDA TIONE</b>  <b>COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)</b>  <b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>  <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
			0	Ottobre 2018
			R e v.	Data
			2 di 3	

## 1. QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A.1	Riqualificazione energetica illuminazione pubblica	€ 1.315.348,62
A.2	Rifacimento linee elettriche	€ 326.755,83
A.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 49.895,55
	<b>Sommano lavori in appalto A</b>	<b>€ 1.692.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B.1	Spese tecniche per Progettazione esecutiva + 4% INARCASSA	€ 70.730,00
B.2	IVA 22% su B.1	€ 15.560,60
B.3	Spese per collaudo tecnico amministrativo + 4% INARCASSA	€ 13.954,72
B.4	IVA 22% su B.3	€ 3.070,04
B.5	Spese tecniche per aggiornamento studio di fattibilità + 2% CNPAIA	€ 6.120,00
B.6	IVA 22% su B.5	€ 1.346,40
B.7	RUP	€ 34.000,00
B.8	Spese per appalti, pubblicità completi di IVA	€ 5.000,00
B.9	Spese per attività amministrative e consulenze comprensive di IVA	€ 17.509,44
B.10	Imprevisti	€ 24.768,80
B.11	Iva su A 22%	€ 372.240,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 564.300,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 2.256.300,00</b>

	<b>CENTRALE UNICA DI COMMITENZA CUSTOZA GARDA TIONE</b>  <b>COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)</b>  <b>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>  <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
			0	Ottobre 2018
			R e v.	Data
			3 di 3	

## 2. QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI SUPPLEMENTARI – MIGLIORIE

QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	
A.2	Estensione della rete di pubblica illuminazione	€ 278.770,56
A.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.969,26
	<b>Sommano lavori in appalto A</b>	<b>€ 285.739,82</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B.1	Spese tecniche per Progettazione esecutiva + 4% INARCASSA	€ 18.612,75
B.3	Spese per collaudo tecnico amministrativo + 4% INARCASSA	€ 3.631,75
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti completi di IVA	€ 4.000,00
B.8	Iva su A 22%	€ 62.862,76
	<b>Totale B</b>	<b>€ 89.107,26</b>
	Arrotondamento	€ 152,92
	<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>	<b>€ 375.000,00</b>